

若铂三产融合“AI+水产”产业集群（南海）项目全过程咨询

开、评标情况资料

招 标 人：广东南海智渔链产业投资有限公司

招标代理：广东宏正工程咨询有限公司

时 间：2026年9月3日



项目基本情况一览表

招标人	广东南海智渔链产业投资有限公司		
代理单位	广东宏正工程咨询有限公司		
工程名称	若铂三产融合“A1+水产”产业集群（南海）项目全过程咨询		
工程地址	佛山市南海区九江镇沙头片区A工业区	招标方式	公开招标
招标内容	包括但不限于估算审核、概算审核、预算审核及工程量清单审核、过程跟踪及竣工结算审核并出具成果文件、协助工程财务决算审计等全部相关工作。 主要服务内容(包括但不限于): 1. 审核第三方单位出具的项目投资估算, 核查估算编制依据、工程量、计价标准、配套外网工程费用、其他费用、预备费等内容, 提出专业调整意见及合理化建议, 配合根据委托人审核意见及建设单位需求调整估算内容, 出具投资估算审核报告, 同步提供相应经济指标分析表及技术指标分析表, 并协助委托人完成申报项目投资估算等工作, 并配合完成估算的对数、答疑、资料补正工作, 直至取得投资估算审核确认意见(如有)。 2. 审核第三方单位出具的初步设计概算, 提出专业调整意见及合理化建议, 配合根据委托人审核意见及建设单位需求调整概算内容, 出具概算审核报告, 同步提供相应经济指标分析表及技术指标分析表, 并协助委托人完成申报项目概算等工作, 并配合完成概算的对数工作, 直至取得概算审核结论书(如有)。 3. 对施工图工程量清单、施工图预算、招标控制价进行审核, 修正清单错漏项、工程量偏差, 合理核定综合单价、措施费、主材价格, 出具预算审核报告, 全程配合招标答疑、清单核对工作。 4. 根据需要提供协助招标人对招标文件及合同中有关造价方面的条款进行审核, 并提出咨询意见。按招标人要求出具本项目项下其他招标子项的招标控制价、询价报告(如需)。按招标人要求审核中标候选人经济标并提出分析报告, 审核合同清单价款。 5. 四价备案(如有), 协助招标人完成四价备案, 按招标人要求提供工程造价咨询相关服务成果的纸质文件及电子文件, 进行工程造价咨询服务的资料整理和归档等工作。 6. 参与图纸会审并提出合理化建议, 对涉及有关工程造价问题进行解答, 熟悉图纸, 清晰图纸存在的问题, 以及因为图纸问题可能引起的变更, 费用增加, 分析现阶段图纸可能会对施工、结算造成的影响。 7. 协助为项目整体编制资金使用计划、资金进度表格、工程投资偏差分析和调整并出具项目经济分析, 按月建立资金分析台账(包括工程进度款台账、变更、签证、工程建设其他费等), 代招标人填报工程审计资料。 8. 对进度款进行管理, 保证每期进度款计量计价的准确性, 按合同相关条款审核进度款, 严禁出现超额支付现象, 及时督促施工单位按时上报进度款, 并在规定的时间内完成审核, 保证每期的进度款顺利计量、顺利支付。 9. 对工程变更进行管理, 严格按照项目所在区域及招标人要求的变更管理办法进行工程变更管理, 处理由于工程变更(包括工程量清单错项、漏项以及工程量偏差审核)引起的费用增减, 按造价、项目的功能要求、质量和工期等方面审查工程变更方案, 根据招标人要求, 对地质条件的重大变化、大宗材料的代换、工程量的大幅增减、重大设计变更等, 投标人应根据需要, 深入施工现场, 对设计变更进行技术经济比较, 严格控制设计变更, 预防设计变更偏多造成的投资偏差。对工程变更进行全程跟踪, 及时提供专业意见并出具变更审核报告。 10. 对工程签证进行管理, 督促施工单位、监理单位、建设单位和参建单位及时报送签证, 注重签证其时效性, 在签证可能发生或签证发生时到施工现场调查取证, 拍照, 对于不合理的签证, 或者已经包含在合同价的费用, 马上提出意见, 避免对合同、事项理解不一致发生争议, 保证签证工程资料清晰, 符合程序, 依据充分, 合情合理。 11. 对工程索赔进行管理, 督促施工单位、监理单位及时报送索赔, 注重其时效性, 有预见性地提醒招标人可能发生的索赔并提出处理方案, 在索赔可能发生或索赔发生时到施工现场调查取证, 收集资料, 及时清点可能引起索赔的人员、机械、材料等数量, 为审核索赔报告提供充分依据, 最后根据相关资料, 对提交的索赔进行严格审核, 并出具正式报告。 12. 对材料价格进行审核, 对于整个项目实施过程中, 项目主要材料或特殊新型材料、设备、人工、机械及专业承包工程等市场价格包括材料、设备暂估价、专业工程暂估价、甲供设备材料价格、工程量清单中缺项或新增的项目、材料及设备的选型定版等, 利用相关资源及经验数值提供相关的询价意见及审核意见, 供招标人参考并协助解决相关问题。 13. 阶段性的投资测算及控制分析: 根据项目投资目标进行全面的分析及投资测算、填报相关投资分析报表。 14. 对结算进行审核, 根据第三方单位报送的结算书、竣工图等资料进行结算审核, 根据工程量清单规范、定额计价规范、招投标文件、施工合同、竣工图、工程勘察资料、施工组织设计、工程变更、工程签证、工程索赔、开竣工报告及现场勘察等相关文件进行审核, 审核的控制点在于: 范围准确, 内容完整, 工程量计算准确可靠, 各项费用的计取合理, 严格按施工合同约定的结算方式等。出具结算审核报告并提供相关工程量计算稿。 15. 完善工程变更、工程签证、工程进度款、投资分析表等各项台账并及时向招标人汇报。 16. 配合同步预防及跟踪审计工作, 全面配合同步预防及跟踪审计单位, 在实施过程中的每一个环节, 需及时配合提供相关资料并接受同步预防及跟踪审计单位的审查(包括但不限于提供: 咨询合同、预算、结算、工程变更、工程签证、工程索赔、工程进度款等相关资料), 如审查出问题需按要求及时进行整改, 另外, 需及时与跟踪审计单位进行沟通, 在每个阶段进行把控, 层层把关, 保证项目安全、顺利实施。 17. 根据招标人要求参加各种与工程造价有关的会议并提供专业意见。并根据招标人需要起草造价相关会议纪要。 18. 根据招标人要求为本项目提供限额设计优化建议, 并根据需要进行造价分析, 主要针对(包括但不限于): 重点对砼、钢筋、钢材、模板等进行含量分析(施工过程中招标人有权根据实际需要增加其他的造价分析), 投标人根据自己的经验向招标人提供如工程钢筋含量等投资控制方面的建设性意见。 19. 根据招标人要求对项目所涉及的成本相关工作, 提供咨询服务并出具意见。 20. 根据招标人要求为本项目的造价工作提供造价咨询服务。 21. 配合招标人完成工程决算相关工作。		
工期(服务期)	服务期限自合同签订之日起至本项目所有结算工作完成为止。		
承包方式	固定费率包干		
评定办法	综合评估法		
开标评标时间	2026年9月3日	开标评标地点	广东宏正工程咨询有限公司会议室(佛山市南海区桂城海五路6号城智大厦1栋10楼)

开标情况登记表

2026年9月3日

工程名称：若铂三产融合“AI+水产”产业集群（南海）项目全过程咨询

招标控制价（最高投标限价）：9400000.00（元）；最高投标费率：0.470%。

序号	编号	投标单位名称	密封情况	投标资料	投标总报价 (元)	投标费率 (%)	投标单位确定签名	备注
1	1	广州鸿泰工程项目管理有限公司	密封完好	投标文件份数正本一份，副本四份；投标文件电子版2份。	9320000.00	0.466		
2	2	贵州百胜数源工程技术管理有限公司	密封完好	投标文件份数正本一份，副本四份；投标文件电子版2份。	9300000.00	0.465		
3	3	名扬宇恒工程管理集团有限公司	密封完好	投标文件份数正本一份，副本四份；投标文件电子版2份。	9360000.00	0.468		

F 值抽取表

2026年9月3日

F 1 取值范围

编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
代表值	0. 4	0. 45	0. 5	0. 55	0. 6	0. 65	0. 7	0. 75	0. 8

摇号结果	
F 1取值范围	6 0. 65
F 2值	1. 30

评委签名：评委1、评委2、评委3、评委4、评委5

形式评审汇总表

工程名称：若铂三产融合“AI +水产”产业集群（南海）项目全过程咨询

2026年9月3日

序号	编号	投标单位名称 / 评审情况	评委1	评委2	评委3	评委4	评委5	通过票数	评审结论汇总	备注
1	1	广州鸿泰工程项目管理有限公司	✓	✓	✓	✓	✓	5	通过	
2	2	贵州百胜数源工程技术管理有限公司	✓	✓	✓	✓	✓	5	通过	
3	3	名扬宇恒工程管理集团有限公司	✓	✓	✓	✓	✓	5	通过	

评标委员会成员签名： 评委1、评委2、评委3、评委4、评委5

资格评审汇总表

工程名称：若铂三产融合“AI +水产”产业集群（南海）项目全过程咨询

2026年9月3日

序号	编号	投标单位名称	评审情况	评委1	评委2	评委3	评委4	评委5	通过票数	评审结论汇总	备注
1	1	广州鸿泰工程项目管理有限公司		√	√	√	√	√	5	通过	
2	2	贵州百胜数源工程技术管理有限公司		√	√	√	√	√	5	通过	
3	3	名扬宇恒工程管理集团有限公司		√	√	√	√	√	5	通过	

评标委员会成员签字

评委1、评委2、评委3、评委4、评委5

响应性评审汇总表

工程名称：若铂三产融合“AI+水产”产业集群（南海）项目全过程咨询

2026年9月3日

序号	编号	投标单位名称 评审情况	评委1	评委2	评委3	评委4	评委5	通过票数	评审结论汇总	备注
1	1	广州鸿泰工程项目管理有限公司	√	√	√	√	√	5	通过	
2	2	贵州百胜数源工程技术管理有限公司	√	√	√	√	√	5	通过	
3	3	名扬宇恒工程管理集团有限公司	√	√	√	√	√	5	通过	

评标委员会成员签名； 评委1、评委2、评委3、评委4、评委5

技术标评分汇总表

工程名称：若铂三产融合“AI +水产”产业集群（南海）项目全过程咨询

2026年9月3日

序号	编号	投标单位名称	各评委评分					技术标得分
			评委1	评委2	评委3	评委4	评委5	
1	1	广州鸿泰工程项目管理有限公司	52.00	56.00	50.00	48.00	50.00	51.20
2	2	贵州百胜数源工程技术管理有限公司	46.00	56.00	44.00	46.00	40.00	46.40
3	3	名扬宇恒工程管理集团有限公司	48.00	52.00	48.00	46.00	44.00	47.60

评标委员会成员签名

评委1、评委2、评委3、评委4、评委5

资信标评分汇总表

工程名称：若铂三产融合“AI +水产”产业集群（南海）项目全过程咨询

2026年9月3日

序号	编号	投标单位名称	各评委评分					资信标得分
			评委1	评委2	评委3	评委4	评委5	
1	1	广州鸿泰工程项目管理有限公司	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
2	2	贵州百胜数源工程技术管理有限公司	17.20	17.20	17.20	17.20	17.20	17.20
3	3	名扬宇恒工程管理集团有限公司	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00

评标委员会成员签名： 评委1、评委2、评委3、评委4、评委5

经济标评审表

工程名称：若铂三产融合“AI+水产”产业集群（南海）项目全过程咨询

2026年9月3日

序号	编号	投标单位	投标报价（元）	投标报价与评标基准价的偏差	报价得分	备注
1	1	广州鸿泰工程项目管理有限公司	9320000.00	-6666.67	19.95	
2	2	贵州百胜数源工程技术管理有限公司	9300000.00	-26666.67	19.81	
3	3	名扬宇恒工程管理集团有限公司	9360000.00	33333.33	19.54	
F1值				0.65		
F2值				1.30		
风险控制价(元)				7990000.00		
招标控制价（元）				9400000.00		
评标基准价（元）				9326666.67		

评标委员会成员签名：

评委1、评委2、评委3、评委4、评委5

综合得分汇总表

工程名称：若铂三产融合“AI+水产”产业集群（南海）项目全过程咨询

2026年9月3日

序号	编号	投标单位	技术标得分	资信标得分	经济标得分	综合得分	综合得分由高到低排名	备注
1	1	广州鸿泰工程项目管理有限公司	51.20	20.00	19.95	91.15	1	中标候选人
2	2	贵州百胜数源工程技术管理有限公司	46.40	17.20	19.81	83.41	3	
3	3	名扬宇恒工程管理集团有限公司	47.60	20.00	19.54	87.14	2	

评委1、评委2、评委3、评委4、评委5

评标委员会成员签名：/

若铂三产融合“AI+水产”产业
集群（南海）项目全过程咨询

评标报告

评 标 委 员 会

2026 年 09 月 03 日

评委1、评委2、评委3、评委4、评委5

一、项目基本情况

详见招标文件。

二、开标记录

若铂三产融合“AI+水产”产业集群（南海）项目全过程咨询于2026年09月03日上午9时30分在广东宏正工程咨询有限公司会议室举行开标会议。在招标文件规定的投标截止时间内，共有3名投标人按招标文件要求递交了投标文件。

招标人代表首先核查各投标人递交投标保证金情况，经核查，递交投标文件的3名投标人均按照招标文件要求递交了投标保证金；随后在广东南海智渔链产业投资有限公司、广东宏正工程咨询有限公司及投标人代表等相关参会代表的见证监督下，由招标代理工作人员开启3名投标人密封完好的投标文件并宣读投标资料组成、投标报价等信息，招标代理对开标过程进行记录。（详见本工程《开标情况登记表》）。

三、评标工作

（一）采用的资格审查方式及评标办法

本项目采用资格后审的方式确定合格投标人，评标办法为<综合评估法>，详见招标文件。

（二）评标委员会组成

本项目的评标工作由招标人（广东南海智渔链产业投资有限公司）依法组建的评标委员会负责。评标委员会由5名评标专家和0名招标人代表组成。评标委员会成员名单如下：

评标委员会组长：***

评标委员会成员：***、***、***、***

（三）评标程序

评标委员会根据评标办法规定的评标程序和标准，按如下程序进行了评审：

1、初步评审

初步评审包括形式评审、资格评审和响应性评审，被否决投标的情况（如有）详见本报告“四、否决投标的情况说明”。

（1）形式评审

评委1、评委2、评委3、评委4、评委5

评标委员会对所有投标人的投标文件进行了形式评审。经审查，3名投标人的形式评审结论为通过，0名投标人形式评审结论为不通过。详见《形式评审汇总表》。

（2）资格评审

评标委员会对通过形式评审的投标人进行资格评审。经审查，3名投标人的资格评审结论为通过，0名投标人资格评审结论为不通过。详见《资格评审汇总表》。

（3）响应性评审

评标委员会对通过资格审查的投标文件进行响应性评审。经审查，3名投标人的响应性评审结论为通过，0名投标人响应性评审结论为不通过。详见《响应性评审汇总表》。

2、详细评审

详细评审

（1）总体详细评审情况

根据招标文件规定的评审因素和评审标准，评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件进行综合评估，对所有有效投标人的资信标、技术标、经济标进行综合评审打分，按投标人得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

（2）详细评审

详细评审为资信标评审、技术标评审、经济标评审（本项目设置风险控制价，**风险控制价为 7990000.00 元**。投标人的有效投标报价低于风险控制价的不参与评标基准价的计算，但仍参与经济标的计算。），具体评审情况详见《资信标评分汇总表》《技术标评分汇总表》、《经济标评审表》。

3、执行中小企业优惠政策情况

本项目不执行中小企业优惠政策。

4、算术性修正

在本项目评审过程中，未发生算术性修正。

5、澄清、说明、补正事项

评委1、评委2、评委3、评委4、评委5

在本项目评审过程中，无澄清、说明、补正事项。

6、表决情况说明

在本项目评审过程中未发生需表决的情况。

四、否决投标的情况说明

在本项目评审过程中，未发生否决投标的情况。

五、串通投标情形的评审情况说明

本项目评审过程并未发现投标人之间存在围标、串标的情形。

六、经评审的投标人排序

评标委员会对通过详细评审的投标文件进行汇总得分，并进行排名。详见《综合得分汇总表》。

七、中标候选人名单：

评标委员会根据招标文件规定推荐本项目中标候选人名单如下：

中标候选人	中标候选人名称	投标总报价(元)	综合得分
第一中标候选人	广州鸿泰工程项目管理有限公司	9320000.00	91.15

八、其他需要说明的情况

无。

评委1、评委2、评委3、评委4、评委5

评标委员会
2026 年 09 月 03 日